

znak sprawy: PN-19-2011
IMIM/DOP/ 2333 /11

Kraków, dnia 26 października 2011 r.

WYKONAWCY
KTÓRZY ODEBRALI SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na wykonanie remontu i przebudowy sali seminaryjnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i instalacji wentylacyjnej w budynku Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na **wykonanie remontu i przebudowy sali seminaryjnej wraz z przebudową instalacji elektrycznej i instalacji wentylacyjnej w budynku Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25**, dokonuj następującej zmiany zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmiana w zakresie pkt. 5 SIWZ:

W pkt. 5 SIWZ jest:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 45 dni od daty udzielenia zamówienia.

W pkt. 5 SIWZ powinno być:

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 30 dni od daty udzielenia zamówienia.