Zatgcznik nr 7
PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ... 2013 r. w Krakowie z Wykonawca wybranym w postepowaniu
o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawq z dn. 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759z poz. zm.).
pomiedzy
Instytutem Metalurgii i inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow
z siedziba: ul. Reymonta 25, 30-059 Krakéw
NIP 6750001857, REGON 000326374,
zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Instytutu — prof. Pawet Zigba

a
Z SIedZibg .cveveeeieeeeieee e,

NIP ..o, ,REGON ......covvne . KRS L,
Teprezentowanyl PrZez: ... eeereveenennns PESEL .....ccooovviiiiiiinn,

zwanym dalej Wykonawca,

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pok. 204 i 022 w Instytucie
Metalurgii i Inzynierii Materialowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25.

§2

1. Zakres rzeczowy robot okre$la: dokumentacja projektowa, przedmiary robdt, SIWZ,
szczegdtowa oferta przetargowa Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektowa, przedmiarami robot oraz
SIWZ, a takze dokonat ogledzin terenu budowy, zapoznat si¢ z warunkami realizacji zakresu
rzeczowego robot i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3
1. Termin rozpoczecia robot stanowiacych przedmiot umowy wustala si¢ na dzien:
2. Termin zakonczenia robdt stanowiacych przedmiot umowy wustala sie na dzien:
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien rozpoczecia prac Komisji Odbioru
w trybie okreslonym w §10 niniejszej umowy, pod warunkiem, Zze prace zostana odebrane
przez Komisje Odbioru.
4. Wykonawca bedzie wykonywatl wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamdwienia sitami
wlasnymi/z udziatem podwykonawcow*.

* niepotrzebne skresli¢
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§4
obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
Przekazanie terenu /frontu/ robot w dnitt .......cooivviiiiiiiinn .
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przekazanie Wykonawcy dwdch kompletéw dokumentacji projektowej.
Organizowanie spotkann dot. realizacji robdét pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
Pisemne wyjasnianie zgloszonych wpisem do dziennika budowy lub na spotkaniach przez
Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 5 dni roboczych.
Wskazanie zrédla poboru wody i energii elektrycznej.

§5
obowiazkow Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami, normami, wskazéwkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuka budowlana.
Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.
Zgtoszenia wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Ewentualne oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku,
a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajagcemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbiér robot.
Prowadzenie robo6t z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, p. poz. i ochrony przed kradzieza.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub 0séb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgloszenie wlasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na
wlasny koszt.
Usuniecie z obiektu zdemontowanych elementow, a w przypadku elementéw nadajacych sie
do zlomowania, oddania ich do, wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcoéw
wtornych. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i
jemu dostarczone.
Nadzdér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/éw i koordynacja tych prac.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
zobowiazany jest zwrdci¢ sie przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktéry bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ projekt umowy, ktorg zawrze z podwykonaweca, zgodnie z art. 647 k.c. Projekt
umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca powinien w szczegolnosci zastrzegac
spelnienie przez podwykonawce wymagan zwiazanych z gwarancja i rekojmia i nie
pozostawac w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw, zastrzezenia,
zadac¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli Zamawiajacy w
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terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawca
wraz z czesciqg dokumentacji dotyczacq wykonania robo6t okreslonych w umowie, nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.
Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypelnia¢ przestanki  okreslone
w §15 ust. 3 pkt. 6)17)

Umowa Wykonawcy z podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do wgladu oryginal umowy z
podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre$lonych w umowie z podwykonawcag
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje sie odpowiednio postanowienia § 5
ust. 14 do 17 niniejszej umowy.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.
§6
Wartos¢ zamoOwienia strony ustalaja na cene brutto:
...................... (stownie:............................) W tym cena netto wynosi: ............................,
podatek VAT w wysokosci ............... %, o stanowi kwote ...

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robot, stanowiacych zatacznik nr ... do
SIWZ. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych roboét, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Rozliczanie robot bedzie jednorazowe.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia wystapi koniecznos¢
wykonania tzw. robét dodatkowych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
rozpoczecie wykonania tych rob6t moze nastgpic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz zamawiajacego.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysach ofertowych.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zamian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Bez uprzedniej zgody zamawiajacego wykonywane moga by¢ jednie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ...................... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 675-000-18-57.

§7

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie jednorazowe,

faktura koncowa, wystawiona na podstawie protokolu odbioru, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajacego.



. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw naleznosci,
o ktérych mowa w ust.1, realizowane bedq pod warunkiem dotaczenia do faktury oswiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego prace.

. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

. Strony uzgodnily, ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy w banku:

§8

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonad¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow i urzadzen
zgodnych z dokumentacja projektowa lub réownowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materialy winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach i szczegétowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robdt oraz zgodne z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.
Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru: .....................ooo

Zmiana o0s6éb wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak

powiadomienia drugiej strony.

§10

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych umowa

z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze

zamontowanych urzadzen w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu

przez Wykonawce w sposob opisany w § 5 ust. 8.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru

konicowego (wpis do dziennika budowy ) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem

okreslonym w § 3 ust.2. Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania sie¢ przez

Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia oznacza¢ bedzie

osiaggniecie przez Strony gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgltoszenia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego,

zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbidr zakonczy si¢ nie pozniej niz w ciagu 7 dni od daty
rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.

Jezeli w  toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone  wady,

to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastgpi
odbior, spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wéwczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okreslonym w ust. 3 i 4.



c) jezeli wady nie sa mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego:

a) 1 kpl dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie

przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy)
w szczegolnosci:

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty;

- oswiadczenie kierownika budowy;

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a i ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,
dokumentéw jako wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze

jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR, obowiazujacymi przepisami

w zakresie przedmiotu zamowienia, normami, sztuka budowlang i warunkami umowy, bez

wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z

ich przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie trzech lat, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania protokotu

odbioru koncowego (jak w §10 ust. 4).

Wykonawca udziela gwarancii na przedmiot umowy (materialy, urzadzenia

i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego, zgodnie z warunkami

okreslonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiacym zat. nr .... do niniejszej umowy.

Okres gwarangji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotlu) ulega wydtuzeniu o czas

usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,

elementu).

W przypadku gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie

innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegna zmianie.

W przypadku gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest

mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§12

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w

formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:



a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) z tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robo6t/ w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod powstatych z jego winy.

§13
Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),
b) w przypadku podjecia przez Wykonawece likwidagji firmy,
¢) w razie ztozenia wniosku o zgtoszenie upadtosci Wykonawcy,
d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
e) Wykonaweca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
f) Wykonawca przerwatl realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powziecia wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.
Dla przypadku okreslonego w ust. 3, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciagu
7 dni od uzyskania przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej
odstapienie od umowy.
Termin, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie liczony od uzyskania przez Zamawiajacego informagji
w sposob okreslony w ust. 3.



§14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy, a przypadku gdy odstapienie nastapito
bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona ktora od umowy odstapila, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt.
b, ¢, d, e, f koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwos¢ dokonania odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.

5. Wykonaweca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowiazany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materialdéw lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego § umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy w dniu odbioru robot.

§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowiacego: ,ze umowa jest niewazna w
czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia zawarte w SIWZ”.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktdrej
zmiana dotyczy,
2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a) epidemiq stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleska zywiotowsg, strajkiem lub stanem wyjatkowym,
b) warunkami  pogodowymi  uniemozliwiajacymi =~ wykonywanie  prac
zewnetrznych. (np. intensywne opady, powodzie),
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d)

e)

f)

g)

trudnosciami w nabyciu materiatow i urzadzen wynikajacymi z diugotrwalego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn nie zaleznych od obu Stron
umowy,

nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie przypisac
Zamawiajacemu,

konieczno$cia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja
rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

koniecznoscia wykonania robot dodatkowych, wplywajacych na termin
wykonania robdt objetych niniejsza umowga podstawowa,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

3) kolejnosci i terminu wykonania robot okreslonych w harmonogramie realizacji robot,

4) jakosci lub innych parametrow materialéw, urzadzen, zaoferowanych w ofercie, przy

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a)

b)

<)

d)

e)

niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot spowodowang zaprzestaniem produkgji lub przedtuzajacym sie okresem

ich dostawy na plac budowy (dtuzszym niz przewidywat Zamawiajacy w

wytycznych SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

1. zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot

2. poprawe warunkow bezpieczenistwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej

na:

1. zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, uzyskanie lepszej jakosci robdt;

2. poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;
koniecznos$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwolito poprawi¢ warunki
bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie, zaoszczedzi¢ koszty
realizacji lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

koniecznos$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidywanych rozwiagzan grozito nieterminowym wykonaniem
przedmiotu umowy, z uwagi na przedluzajacy sie, w stosunku do

przewidywanego przez Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatéw i

urzadzen na plac budowy;



f) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa;

g) koniecznoscia usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

h) zmianami rozwiazan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,
spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robodt
modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie
zwiekszy parametréw inwestycji i nie wykroczy poza ilosci materiatow
okreslone w dokumentacjach technicznych oraz nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

5) o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow,
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.

6) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy laczacej go z Wykonawca - z
zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 5 ust. 14 do 17 niniejszej umowy.

7)  zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac  podwykonawcy
spowodowana jest rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi
prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez
Wykonawce,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamoOwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany
technologii robdt lub materiatow,

d) w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata wplyw
na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin
wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowic bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) projekt zamienny lub protokol nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych

przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu

poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych dla rejonu Matopolski
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin
zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.



8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwiekszenie wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z
bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

§16

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Zmawiajqcy Wykonawca



Zalqcznik nr 8

(Pieczg¢ Wykonawcy)

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postgpowania: wykonanie remontu pok. 204 i 022 w Instytucie Metalurgii i Inzynierii
Materialowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25:

Tryb: przetarg nieograniczony
NAZWA WYKONAWO Y oo seeee oot

ADRES: e

1. Okres gwarancyjny na calo$¢ zamowienia (materiaty, robocizna) wynosi:

........................................................................................................................................................................ od daty realizacji zamdéwienia,

2. Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:
1) Naprawe gwarancyjna tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych warto$Ci W terminie ............oooococeeeerevrrrerrsssssns
od daty zgloszenia przez zamawiajacego
2) Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajacego w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Wykonawcg do jej wykonania.
3) Wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad po bezskutecznych dwdch naprawach
gwarancyjnych.

3. Organizacja obslugi gwarancyjne;j.

Wykonawca $wiadczenia gwarancyjne realizowac bedzie:
(nalezy wpisac osobiscie lub za pomocq innych placowek serwisowych — nazwa, adres, telefon)

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 2 i 3 w terminie okreslonym w pkt. 1
niniejszego Dokumentu zobowiazuje si¢ wykona¢ bezplatnie.

MIEJSCOWOSE, ooty ANIA e r.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy



