

znak sprawy: PN-02-2017
IMIM/DOP/ 1379 /17

Kraków, dnia 20.06.2017 r.

WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na przebudowę instalacji elektrycznej i uzupełnienie instalacji ppoż., działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający **wprowadził** następującą **zmianę** w **SIWZ**:

1. Zmiana w zakresie punktu 18.2.3 SIWZ:

Jest:

Termin dostawy

Powinno być:

Termin wykonania

Jest:

Zgodnie z warunkami SIWZ max okres dostawy wynosi 70 dni.

Powinno być:

Zgodnie z warunkami SIWZ max okres wykonania wynosi 70 dni.

Jest:

Tof – termin dostawy badanej oferty,

Tof – max { 50; okres dostawy w ofercie }

Powinno być:

Tof – termin wykonania badanej oferty,

Tof – max { 50; okres wykonania w ofercie }