Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
NAZWA WYKONAWCY: ..cooiiiiimiiiaieieiceeieeese s sessesessesessesessse s sssss s sonensons
ADRES! ...ttt
TEL/FAX/ E-MALL ..o
NIP...cooooiiieiieneiiseneeeeneieeseeieeneeons REGON ..ot
BANK/ NR KONTA ....coiiiiiiiiiniiisneiiecsiieseisessisss s

Do: Nazwa i siedziba Zamawiajacego

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej
im. A. Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow

Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest: wykonanie
remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i Inzynierii
Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, oferujg realizacj¢ przedmiotu
zamodwienia, zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

(@)1 11 1S3 110 LU USSP U SRPO USRS PTS PR
(@10 1T ) 11110 LSO PTPTUSON
€ena DIULLO STOWINIE: ....oiiiiiiiii ettty
Powyzsza cena zawiera podatek VAT w wysoKOSCI ................... 28 | PR PLN
Termin realizacji umowy: ..............c.cccccooevrirnnnn. ;

OKkres udzielonej GWAranCi WYNOSL: ... essssss s ,

MIiEJSCOWOSE, ....oomeerreeerecireceeeeeesseesneeeeeennny ANEA oo I.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Jednocze$nie o§wiadczamy, ze:

1.

2.

Wyrazamy zgode na okres ptatnosci wystawionej przez siebie faktury — 21 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiajacego,

o$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ ze specyfikacjq istotnych warunkéw zaméwienia, w tym réwniez ze wzorem
umowy i nie wnosimy do niej zastrzezen a warunki zostaly przez nas zaakceptowane oraz zdobyliSmy konieczne
informacje do przygotowania oferty

o$wiadczamy, ze oferta zostata sporzadzona na podstawie: SIWZ, dokumentacji projektowej , przedmiaréw robdt,
STWiORB oraz wizji lokalnej, a oferowana cena obejmuje caty zakres robdt objetych przedmiotem zamdéwienia,
ktére wykonamy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

o$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszq ofertaq na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia,

o$wiadczam, iz upowaznionymi do reprezentowania naszej firmy sa nastgpujace osoby:

Imig¢ i nazwisko Wzér podpisu

ktére dotaczamy do oferty.

6.

zatacznikami do niniejszej oferty sa:

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2

(Piecze¢ Oferenta)

OSWIADCZENIE

NAZWA WYKONAWCY: .ttt s

Skladajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i
Inzynierii Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25.

Oswiadczam, ze spelniam warunki dotyczace udzialu w niniejszym postepowaniu zawarte
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien publicznych:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3. Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoOwienia;

4. Sytuadji ekonomicznej i finansowej.

MIEJSCOWOSE, ....oomeerreeeiecireeeseeineesseesseseeeennny ANEA oo I.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3

(Pieczg¢ Wykonawcy) L
OSWIADCZENIE

NAZWA WYKONAWCY: .t snsenees

Skladajac oferte w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i
Inzynierii Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo

Zamowien Publicznych zgodnie z ktérym z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

D

wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamdwienia lub wykonujac je nienalezycie,
jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnilo si¢ w okresie 3 lat przed
wszczeciem postgpowania;

la) wykonawcoéw, z ktérymi dany zamawiajacy rozwiazat albo wypowiedzial umowe w sprawie

2)

3)

4)

5)

6)

zamOwienia publicznego albo odstapil od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, z powodu
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstapienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a wartos¢
niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% wartosci umowy;

wykonawcoéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadlos¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcéw, ktorzy po ogloszeniu upadlo$ci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadlego;

wykonawcéw, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkows,
przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na
celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spolki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,
a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku
majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spolki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s0b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia
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7)

8)

9)

korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwiazku majacych na celu popemnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktédrych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkowsa, przestepstwo przeciwko
$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popetienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktérych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo
przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsa, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popemienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia na podstawie
przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbag kary.

MIEJSCOWOSE, ooty ANIA e r.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zatgcznik nr 4

(Pieczg¢ Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA WYKONAWC Y ! L. ,

ADRES: ..o e et s

Sktadajac ofertg w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na:
wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i
Inzynierii Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25: o§wiadczamy, ze
w ciagu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert zrealizowaliSmy nastgpujace zamowienia
odpowiadajace robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia :

Wartos¢ robét, za ktore
Lp.| Nazwa zleceniodawcy | Opis przedmiotu zaméwienia Wykonawca byt OKres realizacji
odpowiedzialny [PLN]
1 2 3 4 5
MIEJSCOWOSE, .eovvvvrrreeereeeiiteeeeeeit ey ANIA s 2012T.

podpis osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 5

(Pieczg¢ Wykonawcy)

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA, KTORE ZOSTANA WYKONANE
PRZEZ PODWYKONAWCOW

NAZWA WYKONAWC Y ! L.t e s e e ,
ADRES: ..o et st

Tryb: przetarg nieograniczony

Przedmiot postgpowania: wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku
Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul.
Reymonta 25.

TABELA 1

WYKAZ CZESCI ZAMOWIENIA,
ktore zostang wykonane przez podwykonawcow

10

11

12

MIEJSCOWOSE, oottty ANIA oo 2012. 1.

podpis osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 6

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ... 2012 r. w Krakowie z Wykonawca wybranym w postepowaniu
0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dn. 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759z poz. zm.).
pomiedzy
Instytutem Metalurgii i inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow
z siedziba: ul. Reymonta 25, 30-059 Krakéw
NIP 6750001857, REGON 000326374,
zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Instytutu — prof. Pawet Zigba

a
Z S1€dZID coveeveeeeeieieee e

NIP ..., ,REGON ..ol KRS Ly
1ePrezentowWany PrZez: ......ocvvvevevreevrerevinns PESEL .....ccooiiiiiine.

zwanym dalej Wykonawca,

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajace na: wykonaniu
remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku Instytutu Metalurgii i Inzynierii
Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25.

§2

1. Zakres rzeczowy robot okresla: dokumentacja projektowa, przedmiary robdt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, SIWZ, szczegétowa oferta przetargowa
Wykonawcy, stanowigce integralna cze$¢ umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt, przedmiarami robdt oraz SIWZ, a takze dokonatl ogledzin terenu
budowy, zapoznat si¢ z warunkami realizacji zakresu rzeczowego robot iuznaje je za
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§3
1. Termin rozpoczecia robot stanowiacych przedmiot umowy wustala si¢ na dzien:
2. Termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot umowy wustala sie na dzien:
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien rozpoczecia prac Komisji Odbioru
w trybie okreslonym w §10 niniejszej umowy, pod warunkiem, ze prace zostana odebrane
przez Komisje Odbioru.
4. Wykonawca bedzie wykonywatl wszelkie prace zwigzane z przedmiotem zamdwienia sitami
wlasnymi/z udziatem podwykonawcow*.

* niepotrzebne skresli¢

Znak sprawy: PN-06-2012 IMIM PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow 8/19



§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie terenu /frontu/ robotwdniu .....cooovvvvieieeiiinni.... .

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3. Przekazanie Wykonawcy dwoch kompletéw dokumentacji projektowe;.

4. Organizowanie spotkan dot. realizacji robot pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Pisemne wyjasnianie zgloszonych wpisem do dziennika budowy lub na spotkaniach przez
Wykonawce uwag do dokumentacji w ciagu 5 dni roboczych.

6. Wskazanie zrédta poboru wody i energii elektryczne;.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji ujetych w SIWZ.

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami, normami, wskazéwkami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

3. Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacjg prac realizowanych.

4. Zgloszenia wykonanych robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.

5. Ewentualne oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku,
a po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koricowy odbiér robot.

6. Prowadzenie robdét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, p. poz. i ochrony przed kradzieza.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub oséb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

8. W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.

9. Zgloszenie wilasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na
wlasny koszt.

10. Usuniecie z obiektu zdemontowanych elementéw, a w przypadku elementéw nadajacych sie
do zlomowania, oddania ich do, wskazanego przez Zamawiajacego, skupu surowcow
wtoérnych. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno by¢ wystawione na rzecz Zamawiajacego i
jemu dostarczone.

11. Nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/ow i koordynacja tych prac.

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca

zobowiazany jest zwroci¢ sie przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z
wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktéry bedzie
uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ projekt umowy, ktorg zawrze z podwykonaweca, zgodnie z art. 647 k.c. Projekt
umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien w szczegolnosci zastrzegac
spelnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rekojmia i nie
pozostawac w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej umowy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw, zastrzezenia,
zadac¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawca
wraz z czesciq dokumentacji dotyczacq wykonania robot okreslonych w umowie, nie zglosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Wprowadzenie nowego podwykonawcy musi wypetia¢ przestanki  okreslone
w §15 ust. 3 pkt. 6)17)

Umowa Wykonawcy z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu oryginal umowy z
podwykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje sie odpowiednio postanowienia § 5
ust. 14 do 19 niniejszej umowy.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.
§6
Wartos¢ zamoOwienia strony ustalaja na cene brutto:
...................... (stownie:............................) W tym cena netto wynosi: ............................,
podatek VAT w wysokosci ............... %, co stanowi Kwote .............oooiii

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot, stanowiacych zatgcznik nr ... do
SIWZ. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacjq i
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Rozliczanie robot bedzie jednorazowe.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia wystapi koniecznos¢
wykonania tzw. robét dodatkowych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
rozpoczecie wykonania tych rob6t moze nastapic jedynie na podstawie protokotu koniecznosci,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz zamawiajacego.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysach ofertowych.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zamian w
obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Bez uprzedniej zgody zamawiajacego wykonywane moga by¢ jednie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ...................... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 675-000-18-57
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§7

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie jednorazowe,
faktura koncowa, wystawiona na podstawie protokolu odbioru, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadz6r Zamawiajacego.

. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw naleznosci,
o ktérych mowa w ust.1, realizowane beda pod warunkiem dotaczenia do faktury oswiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane przez niego prace.

. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

. Strony uzgodnily, ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy w banku:

§8

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow i urzadzen
zgodnych z dokumentacja projektowq lub réwnowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materialy winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach i szczegdtowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robdt oraz zgodne z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizagji.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru: .....................c.oo

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
powiadomienia drugiej strony.
§10
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych umowa
z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu
przez Wykonawce w sposob opisany w § 5 ust. 9.
Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
konicowego (wpis do dziennika budowy ) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem
okreslonym w § 3 ust.2. Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania sie¢ przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia oznacza¢ bedzie
osiagniecie przez Strony gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgtoszenia.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru korncowego,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbidr zakoniczy si¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.
Jezeli w  toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastgpi

odbidr, spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;
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b) jezeli wady nie pozwalaja na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru, wéwczas
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w
trybie okre$lonym w ust. 31 4.

c) jezeli wady nie sa mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja one normalnego
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Strony postanawiajg, Ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego:

a) 1 kpl dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie

przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy)
w szczegolnosci:

- certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty;

- oswiadczenie kierownika budowy;

W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a i ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot,
dokumentdéw jako wadliwych.

§11

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze

jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR, obowiazujacymi przepisami

w zakresie przedmiotu zamoéwienia, normami, sztuka budowlang i warunkami umowy, bez

wad pomniejszajacych wartos¢ robdt lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z

ich przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie trzech lat, liczac od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania protokotu

odbioru koncowego (jak w §10 ust. 4).

Wykonawca udziela gwaranci na przedmiot umowy (materialy, urzadzenia

i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, zgodnie z warunkami

okreslonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zat. nr .... do niniejszej umowy.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespotlu) ulega wydtuzeniu o czas

usuniecia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.

W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu, elementu) na wolny od wad, termin

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu,

elementu).

W przypadku gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie

innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.

W przypadku gdy wada ujawni si¢ po zaptacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest

mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§12

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w

formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
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1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

¢) z tytulu odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegajq sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.

Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

§13
Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),
b) w przypadku podjecia przez Wykonawece likwidagji firmy,
¢) w razie ztozenia wniosku o zgtoszenie upadtosci Wykonawcy,
d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
e) Wykonaweca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
f) Wykonawca przerwatl realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.
Odstapienie od umowy powinno nastapic¢ w formie pisemnej i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powziecia wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.
Dla przypadku okreslonego w ust. 3, odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciagu
7 dni od uzyskania przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej
odstapienie od umowy.
Termin, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie liczony od uzyskania przez Zamawiajacego informagji
w sposob okreslony w ust. 3.
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§14

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki:

1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy, a przypadku gdy odstapienie nastapito
bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona ktora od umowy odstapila, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt.
b, ¢, d, e, f koszty te ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umows,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwos¢ dokonania odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.

5. Wykonaweca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialdéw lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego §umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowac na innych placach budowy,

c) dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowigzan z Wykonawca z tytutu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy w dniu odbioru robét.

§15

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowiacego: ,ze umowa jest niewazna w
czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia zawarte w SIWZ”.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktdrej
zmiana dotyczy,
2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a) epidemiq stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
kleska zywiotowsg, strajkiem lub stanem wyjatkowym,
b) warunkami  pogodowymi  uniemozliwiajacymi =~ wykonywanie  prac
zewnetrznych. (np. intensywne opady, powodzie),
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¢) trudnosciami w nabyciu materialéw i urzadzen wynikajacymi z dlugotrwatego
spadku podazy tych towaréw lub innych przyczyn nie zaleznych od obu Stron
umowy,

d) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie przypisac
Zamawiajacemu,

e) koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja
rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

f) koniecznoscia wykonania robdét dodatkowych, wptywajacych na termin
wykonania robdt objetych niniejsza umowga podstawowa,

g) nastepstwem wprowadzania zmian w obowiazujacych przepisach prawnych
majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

3) kolejnosci i terminu wykonania robot okreslonych w harmonogramie realizacji robot,
4) jakosci lub innych parametrow materialéw, urzadzen, zaoferowanych w ofercie, przy
czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot spowodowang zaprzestaniem produkgji lub przedtuzajacym sie okresem
ich dostawy na plac budowy (dluzszym niz przewidywat Zamawiajacy w
wytycznych SIWZ), wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na:

1. zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot

2. poprawe warunkow bezpieczenistwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

c) pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej
na:

1. zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, uzyskanie lepszej jakosci robdt;

2. poprawe warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

d) koniecznoscia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pozwolito poprawi¢ warunki
bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie, zaoszczedzi¢ koszty
realizacji lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

e) koniecznoscia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidywanych rozwiagzan grozito nieterminowym wykonaniem
przedmiotu umowy, z uwagi na przedluzajacy sie, w stosunku do
przewidywanego przez Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatéw i
urzadzen na plac budowy;
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f) koniecznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa;

g) koniecznoscia usuniecia sprzecznosci w dokumentacji;

h) zmianami rozwiazan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,
spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robodt
modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwigkszajacych walory
uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie
zwiekszy parametréw inwestycji i nie wykroczy poza ilosci materiatow
okreslone w dokumentacjach technicznych oraz nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

5) o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow,
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.

6) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy laczacej go z Wykonawca - z
zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 5 ust. 14 do 19 niniejszej umowy.

7)  zmiany zakresu czesci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy
spowodowana jest rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi
prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez
Wykonawce,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamoOwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany
technologii robdt lub materiatow,

d) w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujaca zamiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztow zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata wplyw
na wynagrodzenie wykonawcy, opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin
wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowic bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) projekt zamienny lub protokol nadzoru autorskiego, jezeli wynika ona ze zmiany

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

b) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych

przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu

poprzedzajacego termin wykonania robot budowlanych dla rejonu Matopolski
W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin
zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.
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8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania umowy, zwiekszenie wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z
bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

§16

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Zmawiajqcy Wykonawca
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Zatacznik nr 7

(Pieczg¢ Wykonawcy)

WYKAZ OSOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA

Przedmiot postepowania: wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku
Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul.
Reymonta 25.

Tryb: przetarg nieograniczony

1. WYKAZ OSOB

. . Kwalifikacje/ L .
Imie i Nazwisko Nr uprawnien zawodowych i zakres Zakres wykonywanych czynnosci

Mi€jSCOWOSE, ..cvverreaniieiieneenieenns ydmia.....eeeeeeeeeeee 2012.r.

podpis osoby/oséb upowaznionej/
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 8

(Pieczg¢ Wykonawcy)

DOKUMENT GWARANCYJNY
Przedmiot postgpowania: wykonanie remontu i przebudowy pok. 202, 109a, 220 i 201 w budynku
Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materialowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul.
Reymonta 25.
Tryb: przetarg nieograniczony

1. Deklaracja gwarandji:

Okres gwarancji na calo$¢ zamowienia (materialy, urzadzenia, wyposazenie i robocizna)
wynosi: ......... miesiecy (stowmnie .............ooo miesiecy)

2. Okres gwarangji

a) okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

b) okres gwarangji zostanie wydluzony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia
zgloszenia wady podlegajacej gwarangji, do dnia jej usunigcia przez Wykonawce;

c) wydtuzenie, o ktéorym mowa w pkt. b) dotyczy materiatu lub elementu objetego naprawa
gwarancyjng;

d) w przypadku wymiany wadliwego materialu lub elementu na wolny od wad termin
gwarangji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad materiatu lub elementu.

3. Realizacja obowiazku gwarancyjnego przez Wykonawce:

a) Wykonawca zobowiazuje sie¢ do gruntownej naprawy wadliwego materiatu lub elementu
po dwdch nieskutecznych naprawach gwarancyjnych.

b) Wykonawca zwrdci koszty naprawy gwarancyjnej zrealizowanej przez Zamawiajacego
poprzez zlecenie innemu wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do
usuniecia wady w wyznaczonym terminie, Wykonaweca jej nie usunie.

Zamawiajacy nie bedzie uzgadniat z Wykonawca kosztow takiej naprawy gwarancyjne;.
Wykonawca zobowiazany jest do ich pokrycia w ciagu 14 dni od daty otrzymania dowodu
zaplaty od Zamawiajacego.

MiejSCOWOSE, ...vuvreneeininininnen. ydnia ... 2012r.

podpis osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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