OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja budynku z przystosowaniem
pomieszczen do prac laboratoryjnych oraz
dydaktycznych Instytutu metalurgii i Inzynierii
Materiatowej PAN w Krakowie - Il etap” -
(wymiana okien)
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|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Instytutu Metalurgii
I Inzynierii Materialowe] Panstwowej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Reymonta 25.
Zakres zamdwienia obejmuje:

e Wymiang stolarki okiennej na okna z PCV wg zestawienia stolarki.

e Demontaz, mycie i ponowny montaz rolet zewnetrznych — elektrycznych.

e Dostosowanie parapetow zewngtrznych do nowej stolarki okiennej.

e Odtworzenie uszkodzonych szpalet i tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek sktada si¢ z trzykondygnacyjnej czes$ci biurowo-laboratoryjnej,
tacznika i jednokondygnacyjnej czg$ci warsztatowo-technologicznej. Budynek ocieplony
styropianem, tynk cienkowarstwowy, wewnatrz budynek wykonczony tynkami cementowo-
wapiennymi, gipsowymi 1 zabudowa gipsowa, malowany. Okna PVC o znacznych
rozmiarach, miejscami pomieszczenia podzielone $cianami dziatowymi dochodzacymi
bezposrednio do srodkowego stupka okiennego.

W  niektéorych pomieszczeniach zamontowane rolety okienne zewnetrzne, sterowane
elektrycznie, mocowane do ramy okienne;j.

3. OPIS ROBOT

Zakres zamOwienia obejmuje:

Zabezpieczenie podlég, mebli oraz wyposazenia (za zabezpieczenie sprzetu
specjalistycznego odpowiada Zamawiajacy).

Demontaz, mycie i ponowny montaz rolet zewnetrznych (zasilanie elektryczne) — 87 szt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia rolet podczas wykonywania robot.

Wymiane istniejgcej stolarki okiennej na okna z PVC w kolorze bialtym wraz
z dopasowaniem istniejagcych parapetow zewnetrznych do nowych okien. Istniejaca
stolarke okienng nalezy zdemontowa¢ - wyku¢ z muru. Nalezy rowniez zdemontowac
fragmenty parapetow zewnetrznych (obrobki blacharskie) z blachy stalowej mocowane
do okna, a parapety dostosowa¢ do montazu nowych okien aby zapewni¢ pelng
szczelnos¢. Zdemontowang stolarke nalezy zutylizowac.

Wymagania techniczne w stosunku do nowych okien:

- kolor biaty,

- wspolczynnik przenikalnosci ciepta U < 0,9 W/m2K,

- wspotczynnik promieniowania stonecznego — g < 0,60

Podzial okien wg zestawienia stolarki. Kwatery w oknach stanowiace calg wysokos¢
okna nalezy wyposazy¢ w klamki z zamkiem.

Nowe okna z PCV wg zataczonych rysunkow i tabeli nr 1.

Okna nalezy zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Gwarancja producenta na dostarczong stolarke PCV minimum 5 lat.

Kompletna obrobka/odtworzenie os$ciezy wraz z uszczelnieniem, tynkowaniem
i malowaniem, kolor zblizony do istniejacego. W przypadku uszkodzenia parapetow
wewngtrznych lub posadzki przed drzwiach balkonowymi nalezy odtworzy¢ elementy w
zakresie niezbednym pod wzgledem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym



Zakres malowania wewnatrz — pas 50 cm lecz nie mniej niz zakres uszkodzenia podczas
wymiany okien (gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami co najmniej lateksowymi
w kolorze zblizonym do obecnego koloru $cian).

Zakres tynkowania na zewnatrz — cato$¢ szpalety (po uprzednim odtworzeniu ocieplenia i

siatkowania),

ale nie mniej niz zakres uszkodzenia podczas wymiany okien.

W przypadku taraséw zakres odtworzenia tynku dla catej wneki balkonowej. Tynk w
kolorze zgodnym z istniejaccym.

Tabelanr 1

OKNA ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY

Lp Wymiary okna (cm) Ilos¢ (szt.) Lokalizacja Uwagi

1 520x225 1 Budynek glowny

2 250x190 2 Budynek glowny

3 260x225 3 Budynek glowny

4 558x225 47 Budynek glowny

5 180x225 3 Budynek glowny

6 188x385 1 Budynek glowny

7 140x385 1 Budynek glowny

8 495x225 6 Budynek glowny

9 550%x225 1 Budynek glowny

10 | 185x250+185x300+185x250 1 Budynek glowny Podmurowanie

progu

11 620x180+130x265 2 Budynek glowny

12 180x290 1 Budynek glowny

13 140x290 1 Budynek glowny

14 515x190 1 Budynek glowny

15 105x260 1 Budynek glowny

16 250x225 1 Budynek glowny

17 140x165 1 Budynek glowny

18 505x180+130x265 1 Budynek glowny

19 675x165 1 Lacznik

20 385x170+200%x240+90x170 1 Lacznik Wejscie z
zZewnatrz

21 565x245 5 Warsztatowy

22 240x245 2 Warsztatowy

23 280x245 6 Warsztatowy

Dwa okna na parterze budynku gléwnego oraz dwa w budynku warsztatowym nie
podlegaja wymianie (nie zostaly uwzglednione w tabeli).




4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamowienie musi by¢ zrealizowane do czerwca 2020 r.

a) I Czes¢ do 15 grudnia 2019 r, - (I cze$¢ prac w harmonogramie musi wynosi¢ od
300.000,00 do 320 000,00 z1 brutto).

b) II Czes$¢ zgodnie z przedlozonym przez Wykonawce harmonogramem ale nie
poOzniej niz do 30 czerwca 2020 r.,

c) III Czeé¢ zgodnie z przedlozonym przez Wykonawce harmonogramem ale nie
pOzniej niz do 30 czerwca 2020 r.,

d) IV Czes$¢ zgodnie z przedlozonym przez Wykonawce harmonogramem ale nie
pOzniej niz do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych dopuszcza si¢
przesunigcie odtworzenia szpalet zewnetrznych | czes$ci na rok 2020.

Termin wykonywania prac i dostepnos¢ poszczegdlnych pomieszczen nalezy uzgodnié
Z zamawiajacym z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

5. ZALACZNIKI
1. Elewacje budynku

2. Zestawienie stolarki

UWAGI

Wymiary poszczegolnych okien nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ,,z natury.”



