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l. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku Instytutu Metalurgii 

i Inżynierii Materiałowej Państwowej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Reymonta 25.  

Zakres zamówienia obejmuje: 

 Wymianę stolarki okiennej na okna z PCV wg zestawienia stolarki. 

 Demontaż, mycie i ponowny montaż rolet zewnętrznych – elektrycznych. 

 Dostosowanie parapetów zewnętrznych do nowej stolarki okiennej. 

 Odtworzenie uszkodzonych szpalet i tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedmiotowy budynek składa się z trzykondygnacyjnej części biurowo-laboratoryjnej, 

łącznika i jednokondygnacyjnej części warsztatowo-technologicznej. Budynek ocieplony 

styropianem, tynk cienkowarstwowy, wewnątrz budynek wykończony tynkami cementowo-

wapiennymi, gipsowymi i zabudową gipsową, malowany. Okna PVC o znacznych 

rozmiarach, miejscami pomieszczenia podzielone ścianami działowymi dochodzącymi 

bezpośrednio do środkowego słupka okiennego. 

W niektórych pomieszczeniach zamontowane rolety okienne zewnętrzne, sterowane 

elektrycznie, mocowane do ramy okiennej. 
 

3. OPIS ROBÓT 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 

Zabezpieczenie podłóg, mebli oraz wyposażenia (za zabezpieczenie sprzętu 

specjalistycznego odpowiada Zamawiający). 

Demontaż, mycie i ponowny montaż rolet zewnętrznych (zasilanie elektryczne) – 87 szt. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia rolet podczas wykonywania robót. 

Wymianę istniejącej stolarki okiennej na okna z PVC w kolorze białym wraz 

z dopasowaniem istniejących parapetów zewnętrznych do nowych okien. Istniejącą 

stolarkę okienną należy zdemontować - wykuć z muru. Należy również zdemontować 

fragmenty parapetów zewnętrznych (obróbki blacharskie) z blachy stalowej mocowane 

do okna, a parapety dostosować do montażu nowych okien aby zapewnić pełną 

szczelność. Zdemontowaną stolarkę należy zutylizować. 

Wymagania techniczne w stosunku do nowych okien: 

- kolor biały, 

- współczynnik przenikalności ciepła U ≤ 0,9 W/m2K, 

- współczynnik promieniowania słonecznego – g ≤ 0,60 

Podział okien wg zestawienia stolarki. Kwatery w oknach stanowiące całą wysokość 

okna należy wyposażyć w klamki z zamkiem. 

Nowe okna z PCV wg załączonych rysunków i tabeli nr 1. 

Okna należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Gwarancja producenta na dostarczoną stolarkę PCV minimum 5 lat. 

 

Kompletna obróbka/odtworzenie ościeży wraz z uszczelnieniem, tynkowaniem 

i malowaniem, kolor zbliżony do istniejącego. W przypadku uszkodzenia parapetów 

wewnętrznych lub posadzki przed drzwiach balkonowymi należy odtworzyć elementy w 

zakresie niezbędnym pod względem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym 



Zakres malowania wewnątrz – pas 50 cm lecz nie mniej niż zakres uszkodzenia podczas 

wymiany okien (gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami co najmniej lateksowymi 

w kolorze zbliżonym do obecnego koloru ścian). 

Zakres tynkowania na zewnątrz – całość szpalety (po uprzednim odtworzeniu ocieplenia i 

siatkowania), ale nie mniej niż zakres uszkodzenia podczas wymiany okien. 

W przypadku tarasów zakres odtworzenia tynku dla całej wnęki balkonowej. Tynk w 

kolorze zgodnym z istniejąccym. 

Tabela nr 1 
OKNA ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY 
 

Lp Wymiary okna (cm) Ilość (szt.) Lokalizacja Uwagi 

1 520x225 1 Budynek główny  

2 250x190 2 Budynek główny  

3 260x225 3 Budynek główny  

4 558x225 47 Budynek główny  

5 180x225 3 Budynek główny  

6 188x385 1 Budynek główny  

7 140x385 1 Budynek główny  

8 495x225 6 Budynek główny  

9 550x225 1 Budynek główny  

10 185x250+185x300+185x250 1 Budynek główny Podmurowanie 

progu 

11 620x180+130x265 2 Budynek główny  

12 180x290 1 Budynek główny  

13 140x290 1 Budynek główny  

14 515x190 1 Budynek główny  

15 105x260 1 Budynek główny   

16 250x225 1 Budynek główny  

17 140x165 1 Budynek główny  

18 505x180+130x265 1 Budynek główny  

19 675x165 1 Łącznik  

20 385x170+200x240+90x170 1 Łącznik Wejście z 

zewnątrz 

21 565x245 5 Warsztatowy  

22 240x245 2 Warsztatowy  

23 280x245 6 Warsztatowy  

 

Dwa okna na parterze budynku głównego oraz dwa w budynku warsztatowym nie 

podlegają wymianie (nie zostały uwzględnione w tabeli). 

 

 



4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie musi być zrealizowane do czerwca 2020 r. 

a) I Część do 15 grudnia 2019 r, - (I część prac w harmonogramie musi wynosić od 

300.000,00 do 320 000,00 zł brutto). 

b) II Część zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem ale nie 

później niż do 30 czerwca 2020 r., 

c) III Część zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem ale nie 

później niż do 30 czerwca 2020 r., 

d) IV Część zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem ale nie 

później niż do 30 czerwca 2020 r. 

 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych dopuszcza się 

przesunięcie odtworzenia szpalet zewnętrznych I części na rok 2020. 

Termin wykonywania prac i dostępność poszczególnych pomieszczeń należy uzgodnić 

z zamawiającym z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

5. ZAŁĄCZNIKI 

1. Elewacje budynku 

2. Zestawienie stolarki 

 

UWAGI 

Wymiary poszczególnych okien należy bezwzględnie sprawdzić „z natury.” 


