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I. CZESC OGOLNA.

1. Nazwa zamowienia.
"Modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych
Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materiatlowej PAN w Krakowie - Il etap™ - (wymiana okien).

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru robot
dotyczace zamierzenia inwestycyjnego p.n. "Modernizacja budynku z przystosowaniem pomieszczen do prac
laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inzynierii Materiatlowej PAN w Krakowie - 11 etap" -
(wymiana okien).

3. Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072
przewiduje si¢ wykonywanie robot towarzyszacych i tymczasowych — rusztowania i ogrodzenia.

4. Informacje o terenie budowy.
Obszar przewidziany pod inwestycje znajduje si¢ w Krakowie przy ulicy Reymonta 25.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
Z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych, ktoérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze s skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja robé6t budowlanych:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okre§lonych w umowie
0 wykonanie robot. Inwestor nie gwarantuje Wykonawcy zaplecza w postaci: szatni, jadalni, WC, magazynow
itp. Wykonawca robdt, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan
organizacji robot z uwzglgdnieniem umownych terminow realizacji dla wszystkich robdt objetych umowa.
Doprowadzenie mediow dla potrzeb budowy Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie, zgodnie
z przedstawionym planem organizacji robot. Koszt tego opracowania nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien zapewnic
ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane
w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie polisy
ubezpieczeniowe na zasadach okreslonych w warunkach przetargowych.

4.3. Ochrona Srodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia robot ma obowiazek stosowac si¢ do przepisow zawartych
w ustawie z dnia 27.04.2001 r. — ,,Prawo ochrony $rodowiska”, a w szczegdlnosci:
- utrzymywac¢ w nalezytym stanie teren budowy;
- podejmowa¢ wszelkie kroki majgce na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwoséci dla osdb trzecich lub
wiasnosci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstalych w nastepstwie realizacji
zamoOwienia na terenie i wokot terenu budowy;
- zachowa¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla $rodowiska wodnego;
- zachowa¢ $rodki ostroznos$ci zwigzane z mozliwo$cig powstania pozaru;
- thumi¢ halas;
- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowaé gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odr¢bnymi przepisami.
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Wszystkie koszty wynikajace z zapisOw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie
i przyjmuje si¢, ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.4. Warunki BHP:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram
realizacji robot oraz plan BiOZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym w trakcie rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Koszt powyzszych przedsigwzig¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni
teren w celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo — socjalnego na czas
trwania robot.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:

W celu dojazdu na teren budowy nalezy wykorzysta¢ istniejacg sie¢ drog statych publicznych
i osiedlowych. Przy wjezdzie na teren budowy zostang umieszczone przez Wykonawce znaki informacyjne
0 zaistniatych zmianach organizacji ruchu i zagrozeniach.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostgpnosé do drogi pozarowej oraz zapewni¢ wlasciwg komunikacje zgodnie
z ruchem lokalnym.

4.7. Ogrodzenie:
Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robot przed dostgpem osob trzecich.

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:
Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikow publicznych i na
terenie wewnetrznym, zostang natychmiast naprawione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Nazwy i kody CPV.
1) Dzialy robét:

45000000-7 Roboty budowlane.

e  Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

e Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie scian i podtog
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

e Kategoria robdt:
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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6. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji:
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze z harmonizowang specyfikacja techniczna.
Deklaracja wiasciwoséci uzytkowych - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wyltaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng.
Europejski dokument oceny - oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatno$ci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.
Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien. Patrz nizej:
hasto Wspoélny Stownik Zamowien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje ona interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci oraz ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacji (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, lub obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czg¢éciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obicktu budowlanego, ktory jest traktowany, jako "odbidr
koncowy".
Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez "odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nieb¢daca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamoéwien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zgodnie
Z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Kierownik budowy - nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczong przez Wykonawce robot, upowazniong do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
MATERIALOW.
1. Wymagania ogélne.

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowe wykonanie robdét budowlanych spehiajace
wymagania podstawowe, okreslone w artykule 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze, ze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Uzycie materiatow, ktdre wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, jak rowniez materialow emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i instytucje, jako bezpieczne dla srodowiska.

Konstrukcja czesci drewnianych powinna umozliwia¢é swobodny sptyw wody i uniemozliwiaé jej
gromadzenie sie. W przypadkach kontaktu z gruntem, nalezy zastosowaé¢ metode konstrukcji typu ,,stopa
stupka”. Cze$ci metalowe powinny by¢é zabezpieczone przed wplywem warunkdéw atmosferycznych.
Niedopuszczalne jest stosowanie metali tworzacych toksyczne tlenki w postaci tusek lub zbitej warstwy.
Tworzywa syntetyczne powinny by¢ odporne na promieniowanie UV (nadfioletowe).

Jezeli podczas konserwacji trudne jest okreslenie, kiedy materiat staje si¢ kruchy, producent powinien
wskazac okres, po ktorym zaleca si¢ wymiang danej cz¢sci lub urzadzenia.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - whasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje wihasciwosci
uzytkowych, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zamowienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem
art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” oraz Ustawg z dnia 16.04.2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych” Dz. U z dnia 30.06.2004 r. nr 92 poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami oraz posiadacé
parametry nie gorsze od zaproponowanych w zalgczonych Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia
materiatow dostarczona celem wykonania rob6t winna posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

2. Warunki skladowania.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdow na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okre$lone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekc;ji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materialow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za to aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym artykule 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonaweca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi peina
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Inwestorem, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. Kontrola jako$ci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci uzytych do wykonanie zamowienia
materiatbw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli,
wlaczajac pracownikoéw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore wzbudza watpliwo$¢ Zamawiajacego, co do ich jakosci.

Przed przystagpieniem do badan Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.
Koszty tych dodatkowych badan obcigzaja Wykonawcg. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania
badan zakwestionowanych materialdow w przypadku, gdy materialy te zostang usunigte, ulepszone lub
zamienione na inne, nie budzace watpliwosci, z jego wlasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajacego.

Zamawiajacy W trakcie weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatlow irobot prowadzonych
przez Wykonawce, oceniaé bedzie ich zgodno$¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze
W oparciu o dokumenty i wyniki badan.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$é
wariantowego uzycia sprz¢tu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdzialem nr 3 o brzmieniu
,»Obstuga 1 stosowanie maszyn, narzgdzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
dnia 23 pazdziernika 1997 r.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone
w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
jezeli gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego
sprze¢tu transportowego.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen
przewozonych materiatow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
srodkow transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 4 o brzmieniu
»Iransport wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129 poz.844 z dnia 23 pazdziernikal997 r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Wymagania ogélne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawarta Umowa, za jako§¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze
w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie zalaczniki
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig integralng czgs¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
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ewentualne odchylenia sa dopuszczalne wyltacznie za zgoda Zamawiajacego w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji okreslonych w PN. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Przetargowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to materiaty takie beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozbidorkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to miec¢
wplywu na wyznaczony wczesniej termin zakonczenia robot.

2. Odbiér robét budowlanych.
2.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt powinna
okres$la¢ umowa o roboty budowlane.

2.2. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie
iloci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

2.3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robdt stanowiagcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
Z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

Odbiory mogg by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w umowie.

2.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
0 wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
W obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawey - sporzadzajac Protokdét odbioru robdt budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

2.5. Odbiér po okresie rekojmi
Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomigdzy Inwestorem
i Wykonawcg robot. Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c¢) dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego,
d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezb¢dnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

2.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Zasady i termin odbioru okre$la umowa o roboty budowlane zawarta pomigdzy Inwestorem
i Wykonawcg robot. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Do odbioru
koncowego Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:
1) wszelkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
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2) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,
3) protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
5) wyniki badan i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
6) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej),
7) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, opisem przedmiotu zaméwienia oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wlasciwym zagospodarowaniu terendow przylegltych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
8) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla materialow
i urzgdzen,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.
Obowiazuje przedtozenie dokumentow wynikajacych z zawartej] umowy, a zwigzanych z wykonaniem
robot budowlanych

3. Roboty rozbiérkowe.

Wystepujace roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem nalezytej ostroznoSci
i starannos$ci. Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiedni sprzgt zgodnie z przepisami bhp. Wszelkie uszkodzenia
spowodowane dziataniem Wykonawcy zostang przez niego natychmiast naprawione lub pokryje one koszty ich
likwidacji.

4. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy. Projekt sktada sig¢
Z czeSci opisowej 1 graficzne;j.

Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i droég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materialow,

4) sposob dostawy wody, energii elektrycznej, zagospodarowania odpadow,

5) zasady w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego,

10) plan zatrudnienia pracujgcych brygad.

11) dozorowanie terenu budowy w czasie godzin pracy, poza godzinami pracy i w dni $wigteczne.

Czg$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czgsci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk, a w razie
potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzgtu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikow wodnych itp.
Zar6wno opracowanie powyzszego projektu jak i jego wdrozenie nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertoweyj.

5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okre§lony przepisami administracyjnymi o porzadku. Koszty
likwidacji placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét, jakosci materialow i elementow, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do
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zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywal inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja
projektowa i SST, a koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nastgpujace dokumenty:
-protokoty odbioréw czesciowych i koncowe,
-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub aprobaty techniczne,
-protokoty koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Pozostate dokumenty to:
-protokot z przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencj¢ na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
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wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z opisem przedmiotu
zamoOwienia i ze specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezb¢dna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robo6t rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowg obicktow budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btgdéw lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej
i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okre§lonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dfugosci,
objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢é do dwoch znakow po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane
W nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepujacej duzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone zostang w umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1 Jednostka autorska specyfikacji technicznych:
Alicja Sznurawa Construction and Consulting, 43-608 Jaworzno ul. Lipinka 33.

9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

a) Podstawowe akty prawne, ktore wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zmianami).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami)
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351; z pozn.
zmianami)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2002 Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zmianami)

b) Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogoélnych wymagan do wykonywania robot:
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz znakowania ich Znakiem Budowlanym (Dz.
U. 2017, poz. 1165).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz.401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz.
1130).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004, Nr 130, poz.
1389).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Opracowata:
Alicja Sznurawa sierpien 2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00
STOLARKA I SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robot wehodzi:
-wymiana okien,
-drobne elementy $lusarskie w budynku.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami — sugerowany podzial wg
dokumnenntacji przetargowej. Skrzydta otwieralne mogace stanowi¢ zagrozenie bhp nalezy wyposazy¢ w
klamki z zamkami.
Wymagania dla okien:
- kolor biaty,
- wspolczynnik przenikalnosci ciepta U < 0,9 W/m2K,
- wspotczynnik promieniowania stonecznego — g < 0,60
2.1. Ramy
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wicksze niz
podano ponizej.

Roéznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
powyzej | m 5 5
roéznica dhugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dhugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm — 2
grubos$¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
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2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— do clementow konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogblnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
wg BN-76/6115-38.

2.4. Szklo

Do szklenia nalezy stosowaé szkto zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.5. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
a) wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002

2.6. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie zgodne z zaleceniami producenta.

2.7. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie
z dokumentacja.

2.8. Sktadowanie materialéw i konstrukeji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej zgodnie z zaleceniami producenta.

2.9. Badania na budowie

2.9.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.
2.9.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jako$ci materialow, spoin, otwordow na $ruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni,
— jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.10. Sktadowanie elementow

5.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé
w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznos$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi przez producenta.
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki i $§lusarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

eDoktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.
Oscieznicg mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

eSzczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

eStolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacja projektows i instrukcja producenta.

ePo zmontowaniu stolarke doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

- . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a ] ]
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

6.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

— sprawdzenie jakos$ci materiatdéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest ilosé sztuk lub m? wbudowanej stolarki/$lusarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegodlnione w punktach 5
i 6.

Opracowata:

Alicja Sznurawa sierpien 2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00
ROBOTY IZOLACYJNE
Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji.

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Wykaz robot:

- uzupehienie izolacji cieplnych szpalet po wymianie okien.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materialy

. Wymagania ogblne

3.

4,

5

5.1.

2.1.1. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §$wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji termicznych
2.2.1. Styropian
Dla wykonania izolacji termicznej budynku — styropian, A=0,38 W/m2K.
a) Wymagania
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Y.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
e wymiary:
— dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki +1,5 mm
—  grubo$é¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +£0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty welny uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m>, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m lub rolki. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty weiny nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2.
d) Transport.
Plyty welny nalezy przewozi¢c w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP iruchu
drogowego.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport

W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podktadu
=  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.
=  Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.
=  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2. Izolacje termiczne
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianu nalezy uktadaé na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e  Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest kpl. uzupetnionej szpalety.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Robotv izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

ouhrwNE

Opracowata:
Alicja Sznurawa sierpien 2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
TYNKI I OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu (zakres wg opisu przediotu zamowienia)
W(g ponizszego:s

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Suche tynki

Oktadziny $cienne wewnetrzne.

Tynki zewnetrzne — tynk w kolorystyce istniejace;j.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réoznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czgéciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wltoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
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—  gatunek | 80%
—  gatunek Il 75%
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport

5.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapieniec do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

€) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych 0 stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.
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6. Kryteria oceny jakoSci i odbioru

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
e sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podloza i materiatow,

[ ]

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakoSci

7.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnoSci klasy materialow ceramicznych z zaméwieniem,

e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—  wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i peknigd,
— odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Tloéé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.  Odbioér robét

9.1. Odbiodr podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
9.2. Odbiodr tynkow
9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli  prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
— trwate S$lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
W(g punktu 5.4.

Opracowata:
Alicja Sznurawa sierpien 2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00
ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

Malowanie $cian i sufitow — prace odtworzeniowe w pasie 0,5 m — kolor farby zblizony do istniejacego

W pomieszczeniu.

1.4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wodg¢ — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.3.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

— wydajno$é — 6-10 m*dm?,

— max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

— wydajnos¢ — 15-16 m%/dm?,

— max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do
rozciefnczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.3.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
— wydajno$é — 6-10 m*dm?,
— max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
~ wydajnos¢ — 4,5-5 m¥dm®
— czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajnoé¢ — 5-6 m¥/dm?,
— max. czas schnigcia — 24 h
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Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
~ wydajnos¢ — 6-8 m¥dm?
— czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
= wydajnosé¢ — 1,2-1,5 m*/dm?
— czas schnigcia— 12 h
2.3.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$é — 6-8 m*/dm®
— czas schniecia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
" wydajnoé¢ — 6-10 m¥/dm®
2.4. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieniczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych.
4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonaé po:
— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym ulozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyé
i ponownie wypeti¢ zaprawa cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
1ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powltok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkow myjacych
i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapié nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.
Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
Odbior podtoza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
W normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbidr robot malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wiyniki odbioro6w materiatléw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Opracowata:
Alicja Sznurawa sierpien 2019
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00
POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie napraw uszkodzen posadzek powstatych podczas ywmianny okien w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzki wiasciwe.
Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawag cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem
ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i uloZeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem 15x15 cm, utozonych na zaprawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokoSciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
Parkiet z deszczutek klejonych.
Posadzka z paneli podtogowych uktadana na piance poliuretanowej 3 mm.
Posadzka z wyktadziny PCW, zgrzewana.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.5. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwoscei ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
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—  wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

—  lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dhugo$¢ i szerokosc: +1,5 mm

— grubosé: +£0,5mm

—  krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
— stopnice schodow,

— listwy przypodiogowe,

—  katowniki,

—  narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm
— grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

€) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdéb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wys$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca

3.

4.

5.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, wozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosé
i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
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e Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

e Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku.

e W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e Tlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®.

e Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokos$ci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia
Z robwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

e Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe
Z zaprawy cementowej.

e Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi,
grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

e Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

o W pOSadeach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podiogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m® przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m® przy posadzkach
jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa elastyczna.
Zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnig wyréwnaé
i zatrze¢ na gtadko.

e Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowacé.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie 0 jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdét materialow, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa roboét jest m?. Tlogé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materialéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materialtow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa.

Przy odbiorze posadzki z paneli podtogowych sprawdzeniu podlegaja:

wyglad zewngtrzny i jednolito§¢ rodzaju paneli / wzoru,
prawidtowo$¢ wykonania stykoéw, wykonczenie posadzki.
Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé si¢ nierdwnos$ci podktadu oraz nie moga wystgpowaé
plamy i uszkodzenia mechaniczne
Powierzchnia posadzki powinna by¢ roéwna i pozioma
Przeswit migdzy tata przylozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz
2mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej na catej dlugosci
i szeroko$ci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3mm.
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 mi 5 mm na
catej dlugos$ci pomieszczenia.
Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi
Listwy muszg calkowicie przylega¢ do podloza (§ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim
zwigzane.
Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Przy odbiorze parkietu sprawdzeniu podlegaja:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystegpowania ubytkéw
i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrows fate,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi,

jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Opracowata:
Alicja Sznurawa sierpien 2019
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