



znak sprawy: PN-11-2017
IMIM/DOP/2373 /17

Kraków, dnia 19.10.2017 r.

WYKONAWCY, KTÓRZY POBRALI SIWZ

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

W postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie modernizacji budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – dodatkowe zabezpieczenie przewodów kominowych i dotyczące ich prace wykończeniowe, działając na podstawie art. 38 ust 4, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający wprowadził następującą zmianę w SIWZ:

1. Zmiana w zakresie punktu 18.2.3 SIWZ:

Jest

Termin wykonania

Punkty przyznawane za termin wykonania.

- 1) 10 grudnia 2017- 10 pkt.,
- 2) 11 grudnia 2017 – 9 pkt.
- 3) 12 grudnia 2017 – 8 pkt.
- 4) 13 grudnia 2017 – 7 pkt.
- 5) 14 grudnia 2017 – 6 pkt.
- 6) 15 grudnia 2017 – 5 pkt.
- 7) 16 grudnia 2017 – 4 pkt.
- 8) 17 grudnia 2017 – 3 pkt.
- 9) 18 grudnia 2017 – 2 pkt.
- 10) 19 grudnia 2017 – 1 pkt.

Zgodnie z warunkami SIWZ max okres wykonania wynosi do 20 grudnia 2017

Powinno być:

Termin wykonania

Punkty przyznawane za termin wykonania.

- 1) 8 grudnia 2017- 10 pkt.,
- 2) 9 grudnia 2017 – 9 pkt.,
- 3) 10 grudnia 2017 – 9 pkt.,
- 4) 11 grudnia 2017 – 9 pkt.
- 5) 12 grudnia 2017 – 8 pkt.

- 6) 13 grudnia 2017 – 7 pkt.
- 7) 14 grudnia 2017 – 6 pkt.
- 8) 15 grudnia 2017 – 5 pkt.
- 9) 16 grudnia 2017 – 2 pkt.
- 10) 17 grudnia 2017 – 2 pkt.
- 11) 18 grudnia 2017 – 2 pkt.
- 12) 19 grudnia 2017 – 1 pkt.

Zgodnie z warunkami SIWZ max okres wykonania wynosi do 20 grudnia 2017

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych


Dr hab. inż. Wojciech Maziarz
prof. PAN