Zatgcznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

NAZWA OFERENTA ..ottt st ettt

Do:

Instytut Metalurgii i Inzynierii Materialowej
im. A. Krupkowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow

Przystepujac do postepowania, ktérego przedmiotem jest: wykonanie przylacza kanalizacji
sanitarnej do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach, oferuje realizacje przedmiotu
zamOwienia, zgodnie z dokumentacja projektowa i zatacznikami:

CBNA NBEEO: .ottt
CONA DIULEO: .ooiiiiciit ettt ettt ettty
Cena Drutto STOWIIE: ..oy
Powyzsza cena zawiera podatek VAT w wysoKOSCi .................... 3L R PLN
Okres udzielonej gwarancji  WYINOSI.......co.ccooiiiiiiiiiiiic ey
Termin realizacji UMOWY WYTIOSI .......coiiuiiiiiiiiiiiiiit ety

Naprawe gwarancyjna tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych wartosci w terminie
............................................ od daty zgloszenia przez zamawiajacego

Mi€JSCOWOSC, ..o ANIA o I.

podpis osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania oferenta



Jednoczesnie oswiadczamy, ze:

1. Wyrazamy zgode na okres platnosci wystawionej przez siebie faktury — 21 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego,

2. oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzezen a
warunki zostaly przez nas zaakceptowane oraz zdobyliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty

3. oswiadczamy, ze oferta zostala sporzadzona na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaréw robot, oraz wizji lokalnej, a oferowana cena obejmuje caty zakres robot objetych
przedmiotem zamdwienia, ktére wykonamy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

4. oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas 30 dni,

5. oswiadczamy, iz upowaznionymi do reprezentowania naszej firmy sa nastepujace osoby:

Imig¢ i nazwisko Wzér podpisu

ktére dotaczamy do oferty.

6. zatacznikami do niniejszej oferty sa:

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania oferenta

Zatgqcznik nr 2



PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu .......ooueeneee. 2014 r. w Krakowie

pomiedzy

Instytutem Metalurgii i inzynierii Materialowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Krakéow

z siedziba: ul. Reymonta 25, 30-059 Krakow

NIP 6750001857, REGON 000326374,

zwanym dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Instytutu — prof. Pawet Zigba

a
Z S1€dZID coveeviereeeeieee e

NIP ... , REGON v KRS ,
7eprezentowanyl PrZez: ... eeeveeeevenens PESEL .....ccoovviviiiiiiinnn,

zwanym dalej Wykonawca,

1.

2.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przylacze kanalizacji sanitarnej
do budynku nr 22 przy ul. Krakowskiej w Kozach, a w szczegdlnosci:
1) roboty przygotowawcze w postaci urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy,
2) naprawe zinwentaryzowanych wurzadzen podziemnych uszkodzonych podczas
wykonywania robdét,
3) roboty ziemne,
4) wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
6) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
7) oddanie przylacza do uzytkowania wraz z wymagana dokumentacja do ZWiK
w Wilamowicach, wlacznie z uzyskaniem protokolu odbioru ZWiK w Wilamowicach.
8) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,
9) oznakowanie i zabezpieczenie drog publicznych w zakresie wynikajacym z uzgodnien z
zarzadcami drég,
10) uzyskanie decyzji — zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
11) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badan, prob szczelnosci zgodnie
znorma PN-92/B-10735 i odbidr oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres
robot objetych zapytaniem,

§2
Zakres rzeczowy robot okresla: dokumentacja projektowa, przedmiary robot, szczegdtowa
oferta Wykonawcy, stanowiace integralng czes¢ umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem wykonania robdt oraz terenem go
otaczajacym i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wplyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, ze zapoznat
sie z dokumentacja. Wszelkie =zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy,
prawidiowosci i kompletnosci dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego zgloszone po
terminie zawarcia Umowy nie moga stanowi¢ podstawy do dochodzenia jakichkolwiek



roszczen od Zamawiajacego oraz wnioskowania przez Wykonawce o przesunigcie terminu
realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15 ust. 3 pkt 2).

§3
Termin rozpoczecia robot stanowiacych przedmiot umowy ustala sie na dzien:
Termin zakonczenia robdt stanowiacych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien:

§4

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

=W N =

Przekazanie terenu robot w dniu ... .

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie Wykonawcy dwoch kompletéw dokumentagji projektowej.

Organizowanie spotkan dot. realizacji robdt pod przewodnictwem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Pisemne wyjasnianie zgloszonych wpisem do dziennika budowy lub na spotkaniach przez
Wykonawce uwag do dokumentacji w ciggu 5 dni roboczych.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

S

10.

1.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami, normami, wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztukg budowlana.

Prowadzenie dziennika budowy bedacego dokumentacja prac realizowanych.

Zgloszenia wykonanych roboét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakoniczeniu robdét uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbidr robét.

Prowadzenie robdt z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 _r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, p. poz. i ochrony przed kradzieza.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub oséb trzecich w toku
realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
W przypadku wyrzadzenia szkdd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczen.
Zgloszenie wlasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych zakryciu badz zamknieciu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
W przypadku braku takiego zgloszenia, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora
Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na
wlasny koszt.

Nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany do robienia dokumentacji fotograficznej robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu w rozdzielczosci umozliwiajacej odczytanie wszelkich niezbednych
informacji w trakcie uzytkowania obiektu.

§6
Wykonawca wykona osobiScie nastepujace roboty budowlane: ........................... , a
pozostale roboty budowlane przy udziale podwykonawcow okresla zatl. nr ..... do niniejszej



umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca powinna nie pozostawa¢ w sprzecznosci z

postanowieniami niniejszej Umowy w szczegolnosci:

a) przedmiot umowy z podwykonawcg powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym w zat.
nr ..... do Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

¢) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 16 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce ze wzgledu na koniecznos¢ przedlozenia przez
Wykonawce Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w § 6 ust. 19;

d) termin wykonania robot przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, chronologia robot
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych
przedmiot Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

e) okres rekojmi i gwarancji winien by¢ nie krotszy niz okres rekojmi i gwarangji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawece; okres rekojmi i gwarangji liczy sie od daty odbioru
konicowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokolu odbioru
konicowego;

f) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart:

i. zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub
ii. przedtozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo
z zastrzezeniem ust. 19.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego  wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po pisemnej akceptadji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wyltgcznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu w Sekretariacie IMIM PAN
w Krakowie, (ul. Reymonta 25, pok. 225), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena oraz z
czescia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentagji, nie pdzniej niz 14 dni
przed planowanym terminem jej zawarcia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzienn przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie¢ dzien przedlozenia projektu w Sekretariacie IMIM
PAN w Krakowie, (ul. Reymonta 25, pok. 225), na zasadach okreslonych w ust. 6.



8.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ZO, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

) niespelniania przez Podwykonawce warunkow okreslonych w ZO dla Podwykonawcéw,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 16 dni od doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty
w Umowie

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezenn do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych

zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na

7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robo6t budowlanych.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tre$ci umowy musi wynikag, ze

umowa ta jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub

niektérymi z nich.

Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach

nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umoéow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w ZO jako

niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000 zt .
Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 11 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin
zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 16 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i
13, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument witasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy.
Powierzenie realizacji zadann innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w
ust. 3 +15.
Do zmian istotnych postanowiert uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16
stosuje sie zasady okreslone w ust 3 +15.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do
dokonania zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcdw lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z uméw o
podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze
zwrdcic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Przed dokonaniem zaplaty na Zzadanie, o ktéorym mowa w ust. 20, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia wezwania Podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, podwazajacych
zasadnosc¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapftaty.
Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace



24.

25.

26.

przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy.

Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminowa zaptate przez niego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiagzany jest
zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag, o ktérej mowa w §12 ust.1 pkt 1 lit. d) i e).

Kwote rowna kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robdt budowlanych lub dotrzymania termindw realizagji tych robot.

§7
. Wartos¢ zamoOwienia strony ustalaja na cene brutto:
...................... (sfownie:............................) W tym cena netto wynosi: .......................ny,
podatek VAT w wysokosci ............... %, co stanowi Kwote ..............cooiiii

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach robét, stanowiacych zatacznik nr ... do ZO.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z projektem organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i
pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,
koszty zwiazane z odbiorami wykonanych roboét, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT i posiada NIP ...................... , Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada NIP 675-000-18-57.

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie jednorazowe,

faktura koncowa, wystawiona na podstawie protokolu odbioru, podpisanego przez
Kierownika budowy i nadzér Zamawiajacego.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemnej
zgodzie Zamawiajacego.

Strony uzgodnily, ze naleznosci za roboty beda realizowane w formie przelewu w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy w banku:

§8

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatow i urzadzen
zgodnych z dokumentacja projektowq lub réwnowaznych wskazanych w ofercie. Zastosowane
materialy winny posiada¢ certyfikaty (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w polskich normach i szczegdtowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robdt oraz zgodne z wlasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
koncowego odbioru prac, oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.



§9
1. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor Nadzoru: ......................oo

3. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
powiadomienia drugiej strony.

§10

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ prac objetych umowa
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze
zamontowanych urzadzen w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu
przez Wykonawce w sposob opisany w § 5 ust. 8.

3. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru
konicowego (wpis do dziennika budowy ) co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem
okreslonym w § 3 ust.2. Potwierdzenie tego zgloszenia lub brak ustosunkowania sie¢ przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia oznacza¢ bedzie
osiaggniecie przez Strony gotowosci do odbioru w dacie pisemnego zgltoszenia.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér konicowy przedmiotu umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Odbidr zakonczy si¢ nie pozniej niz w ciagu 7 dni od daty
rozpoczecia prac przez Komisje odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady pozwalajg na normalne uzytkowanie przedmiotu odbioru wéwczas nastapi
odbior, spisany zostanie protokét odbioru, w ktérym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie pozwalaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, wowczas Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie
okreslonym w ust. 31 4.

c¢) jezeli wady nie sa mozliwe do usuniecia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru konicowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru konicowego:

a) 1 kpl dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie

przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika budowy)
w szczegolnosci:

i) certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty;

ii) odwiadczenie kierownika budowy;

8. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt a niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, dokumentéw
jako wadliwych.

§11



Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 i 2 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacjg, STWIOR, obowiazujacymi przepisami w zakresie
przedmiotu zamowienia, normami, sztuka budowlang i warunkami umowy, bez wad
pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi wygasaja po uplywie trzech lat, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania protokotu
odbioru konicowego.
Wykonawca udziela .................. lat udziela gwarancji na przedmiot umowy (materiaty
i robocizna), liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, zgodnie z warunkami
okreslonymi w dokumencie gwarancyjnym stanowiacym zat. nr .... do niniejszej umowy.
Okres gwarancji dla naprawianego elementu (urzadzenia, zespolu) ulega wydtuzeniu o czas
usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia wolnego od wad urzadzenia (zespotu, elementu).
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z
obowiazku zaplaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia
wady.
W przypadku gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng zmianie.
W przypadku gdy wada ujawni si¢ po zaplacie wynagrodzenia, w okresie rekojmi i nie jest
mozliwa do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zwrotu jego czesci
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej obiektu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§12

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w

formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne :

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od
terminu okreslonego w § 3 ust. 2.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

o) z tytutu odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn wystepujacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 z1

e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 z1

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00
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ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda
nieprzedfozona kopie umowy lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy /frontu robot/ w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,
b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1.
2. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 K.
C. do wysokosci poniesionej szkody.
3. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkdd powstatych z jego winy.

§13

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie § 12 ust.1pkt 2) b),

b) w przypadku podjecia przez Wykonawece likwidagji firmy,

) w razie zlozenia wniosku o zgtoszenie upadiosci Wykonawcy,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

e) Wykonaweca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie.

g) Wykonawca nie wykonal przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od Umowy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu),

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 lit. b) do g) powinno nastapi¢ w
ciagu 21 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.

§14

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:
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W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy, a przypadku gdy odstapienie nastapito
bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta
strona ktora od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt.
b, ¢, d, e, f koszty te ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukgcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu mozliwoé¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, obowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materialdéw lub urzadzen okreslonych w ust. 3 niniejszego § umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowad na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowiazan z Wykonawca z tytulu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektdw zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy w dniu odbioru robét.

§15
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.
140 ust 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych stanowigcego, ze: umowa podlega
uniewaznieniu w cze$ci wykraczajacej poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w ZO”.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
i. zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,
ii.  ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowa w razie stwierdzenia braku
koniecznos$ci wykonywania czesci zamowienia, ujetych w dokumentagji i ZO,
iii. ~ zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w wyniku zmian opisanych w
pkt.3);
2) terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, gdy jest ona spowodowana:
a) warunkami pogodowymi uniemozliwiajacymi wykonywanie prac zewnetrznych.
(np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie
temperatury),
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3)

b) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:

utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkodami dajacymi sie przypisacé
Zamawiajagcemu,

koniecznoscia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny,

d) koniecznoscia wykonania robdt dodatkowych, wptywajacych na termin wykonania

e)

f)

robot objetych niniejszg umowgq podstawowa,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia,

nastepstwem opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) kolejnoscia wykonania robot.

jakosci lub innych parametréw materialéw, urzadzen, zaoferowanych w ofercie, przy

czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a)

b)
c)

d)
e)

2

h)

niedostepnoscig na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentagji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana:

zaprzestaniem produkgji

udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawce dluzszym terminem ich

dostawy na plac budowy,

wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji

pozwalajacych na:

i). zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot

ii). poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

pojawieniem sie technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na:

i). zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, zmniejszenie kosztow wykonywanych
prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie
lepszej jakosci robot;

ii). poprawe warunkow bezpieczenistwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

konieczno$ciq zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy, pozwolito poprawi¢ warunki bezpieczenstwa i eksploatacji w

przyszlym obiekcie, zaoszczedzi¢ koszty realizacji lub eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy;

konieczno$cia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w sytuagji, gdyby zastosowanie
przewidywanych rozwigzan grozito nieterminowym wykonaniem przedmiotu
umowy, z uwagi na przedtuzajacy sie, w stosunku do przewidywanego przez

Zamawiajacego, proces dostarczenia materiatow i urzadzen na plac budowy;
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4.

5.

i) konieczno$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

j) koniecznoscia usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

k) zmianami rozwiazan technologicznych ujetych w dokumentacji projektowej,
spowodowanymi koniecznoscia wprowadzenia na etapie wykonawstwa robot
modyfikacji dokumentacji projektowej podyktowanymi koniecznoscia racjonalizacji
konkretnych rozwigzan technicznych zwiekszajacych walory uzytkowe obiektu
bedacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zwigkszy parametrow
inwestycji i nie wykroczy poza ilo$ci materialéow okreslone w dokumentacjach
technicznych oraz nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

4)  o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony w przypadku
nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkow, nienalezyte wykonywanie obowiazkow,
pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w umowie.

5) podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia,
ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy laczacej go z Wykonawca - z
zachowaniem trybu postepowania opisanego w § 6.

6) zmiany zakresu cze$ci prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a) konieczno$¢ powierzenia przez ~Wykonawce prac podwykonawcy
spowodowana jest rozwigzaniem umow o prace z pracownikami wykonujacymi
prace w danej branzy w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez
Wykonawce,

b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci
zamoOwienia,

c) konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany
technologii robdt lub materiatow,

d) w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacje przedmiotu umowy,

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez

Wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strone

inicjujaca zamiane zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie

kosztéw zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, jezeli zmiana bedzie miata wpltyw
na wynagrodzenie Wykonawcy, termin wykonania umowy.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy

stanowic bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych
do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w
odniesieniu do niewystepujacych w kosztorysie ofertowym materialéw i sprzetu wedtug cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz srednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania robdt budowlanych dla
rejonu Malopolski, a w odniesieniu do materiatéw nie wystepujacych ani w kosztorysie ani
w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 pkt 2 termin

zakonczenia rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci.
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§16

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda mialy
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamowienn Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Zmawiajqcy Wykonawca
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Zatacznik nr 3

DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postepowania: wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 22 przy ul.
Krakowskiej w Kozach:

NAZWA WYKONAWC Y © e iss s

ADRES: e

1. Okres gwarancyjny na calos¢ zamowienia (materiaty, robocizna) wynosi:

........................................................................................................................................................................ od daty realizacji zamdéwienia,

2. Zakres $wiadczen gwarancyjnych obejmuje:
1) Naprawe gwarancyjng tj. przywrocenie przedmiotowi utraconych warto$Ci W termiNie ..............eeeeveeveeveenverennnns
od daty zgloszenia przez zamawiajacego
2) Zwrot kosztéw takiej naprawy zrealizowanej przez zamawiajacego w przypadku, gdy dwukrotnie
bezskutecznie wzywat Wykonawce do jej wykonania.
3) Wymiany wadliwego urzadzenia (zespotu) na wolny od wad po bezskutecznych dwdch naprawach
gwarancyjnych.

3. Organizacja obslugi gwarancyjne;j.

Wykonawca §wiadczenia gwarancyjne realizowac¢ bedzie:
(nalezy wpisac osobiscie lub za pomocq innych placéwek serwisowych — nazwa, adres, telefon)

4. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie czynnosci okreslone w pkt. 2 i 3 w terminie okre§lonym w pkt. 1
niniejszego Dokumentu zobowiazuje si¢ wykona¢ bezplatnie.

MIEJSCOWOSE, ....ooneereeeeieeireceeeineeseessee ey ANEA oo I.

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy



